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Sammendrag
Tysvær kommune i Rogaland bygger ny ungdomsskole på tettstedet Frak-
kagjerd. Skolen plasseres ved siden av eksisterende ungdomsskole, som 
skal tas i bruk til andre formål.
I den forbindelse har kommunen satt av 2 500 000 kr inkl. mva. til kunst. 
En kunstkomité er nedsatt, og den har arbeidet i tett dialog med arkitekter, 
entreprenør og rådgivende ingeniører.
Fra kunstkomitéens side ønskes det at kunsten skal bidra til trivsel og et vi-
suelt godt miljø, stimulere til engasjement, skape identitet og styrke eleve-
nes eierskap til skolen.
Det samlede kunstbudsjettet deles opp, og det gjennomføres to underpro-
sjekter: et tredimensjonalt arbeid i luftrommet over ‘Hjertet’, som er sko-
lens sentrale, åpne fellesrom – og et utendørs skulpturprosjekt. Kunstner-
nes arbeidsbudsjett blir 1 050 000, kr inkl. mva. for prosjektet innendørs 
og 830 000, kr inkl. mva. for prosjektet utendørs.
På grunnlag av en prekvalifisering inviteres profesjonelle kunstnere og 
kunsthåndverkere (også grupper) – for enkelhets skyld omtalt som ‘kunst-
nere’ – til lukket konkurranse om oppdragene. Tre kunstnere konkurre-
rer om hvert av oppdragene. Konkurransehonorarene blir 35 000 kr for 
prosjektet innendørs og 30 000 for prosjektet utendørs. De ulike summene 
er begrunnet i at prosjektet innendørs antas å være en mer komplekst og 
krevende oppgave enn det utendørs.

Byggeprosjektet
Byggherre: Tysvær kommune
Arkitekt: HOLON Haugesund
Landskapsarkitekt: BOGL
Entreprenør: GL Prosjektservice
Rådgivende ingeniører: Sweco

Kunstkomitéen
Monica Bjoland Andersen, undervisningsinspektør Frakkagjerd ungdoms-
skole
Karoline Bakke Nagell, arkitektkontoret HOLON
John-Fredrik Rognsvaag, samfunnsutviklingssjef Tysvær kommune
Anders Øyvind Netland, kultursjef Tysvær kommune
Bernhard Østebø, kunstkonsulent

Kontakt
Kunstkonsulent Bernhard Østebø
977 33 816
bern-art@haugnett.no

Innledning
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Frakkagjerd ungdomsskole ligger i Tysvær kommune, en langstrakt kom-
mune med vakker natur som inkluderer fjorder, skoger og natur i landlige 
områder. Skolen har i snitt 350 elever, i alderen 13 til 16 år. Tysvær kom-
mune ønsker å bygge en skole som styrker elever og nærmiljø. Skolen skal 
også være et nærmiljøanlegg og tas i bruk av foreninger, lag, kulturskole, 
idrett m.m. Dette innebærer at skolen skal være en identitetsskapende are-
na for elever og andre brukere og beboere i vestre Tysvær. Fra arkitektenes 
prosjektbeskrivelse:  
‘Enhver skole er ikke bare et sted for utdanning, men et sted for oppvekst 
og livslære, og hvor man legger fundament for livslange relasjoner. Skole 
med tilhørende uterom er en demokratisk arena, og skal fylle behov utover 
undervisningen.’ 
Denne refleksjonen sammenfaller godt med skolens egen visjon. Slik opp-
summeres den av undervisningsinspektøren, som også er brukerrepresen-
tant i kunstkomitéen: 
‘Skolens visjon er «læring for livsmestring». Vi streber etter å være en læ-
ringsinstitusjon der kunnskap står i fokus. Gjennom engasjerte lærere og 
variert undervisning ønsker vi å utvikle elevenes intellektuelle kapasitet, 
og stimulere deres nysgjerrighet. Vi tror på livslang læring og oppmuntrer 
til et kritisk og reflektert syn på verden. Vi bygger vårt fellesskap på gjensi-
dig respekt, respekt for hverandre, for ulikheter, og for det enkelte individ. 
Vi jobber hardt for å skape et trygt og inkluderende miljø der alle elever 
og ansatte føler seg verdsatt og akseptert. Gjennom respekt for mangfold 
og forskjellighet ønsker vi å fremme toleranse og forståelse. Frakkagjerd 
Ungdomsskole er et sted der alle skal føle seg inkludert, og vi har som mål 
å skape et miljø som verdsetter hver enkelt elevs unike bidrag. Gjennom å 
oppmuntre samarbeid og styrke fellesskapet, legger vi til rette for en skole-
kultur som er åpen, støttende og oppmuntrende. Elevenes trivsel og følelse 
av trygghet er av største betydning. Vi jobber aktivt for å skape et miljø der 
mobbing ikke tolereres, og der hver enkelt elev kan utvikle seg til sitt fulle 
potensial.  
Vi forplikter oss til å levere høykvalitetsundervisning som tar hensyn til 
individuelle behov, og skolens lærere er dedikerte fagpersoner som kon-

tinuerlig streber etter å forbedre sin undervisningspraksis. Vi erkjenner 
samtidig at et godt samarbeid mellom skolen, foreldre og lokalsamfunn er 
avgjørende for elevenes suksess. Vi er opptatt av, og oppmuntrer til, aktiv 
deltakelse fra alle parter for å styrke skolens samfunnsengasjement.’

Arkitektonisk konsept 
Tomta ligger godt synlig på en liten kolle ved siden av eksisterende ung-
domsskole og i et område hvor skog, kulturlandskap, idrettsanlegg med 
flerbrukssal, barneskole, barnehage, boligområder og forretningsområder 
møtes. Mange av disse er forbundet med skogsstier. 
Området er allerede et sosialt tyngdepunkt, og for eksempel et sted hvor 
mange ungdommer henger på fritiden. 
All skoleaktivitet vil flyttes til det nye bygget. Eksisterende skolebygg vil 
tas i bruk til andre kommunale oppgaver. Den fløyen som ligger nærmest 
nybygget skal rives. 
Skolen vil få en karakteristisk, sirkulær form. Fra arkitektenes prosjekt-
beskrivelse: 
‘Kollen stikker seg litt ut mellom eksisterende ungdomsskole og tilliggende 
skog. 
Den er nesten som et nes som skiller natur og kultur. Dette neset bør be-
holdes! Møtet natur-kultur må dyrkes og uttrykkes! (...) 
Det arkitektoniske konseptet bør gripe fatt i det allerede stedlige og uttryk-
ke oppgavens visjoner for skolen og nærmiljøet. Vi legger derfor bygget 
som et fyrtårn, en landet tallerken, oppå tuppen av neset helt mot sør. I 
tallerkenen legges generelle undervisningsarealer og lærerværelser. 
Under graver vi ut sund og kanaler i neset. Neset transformeres slik til hol-
mer i en skjærgård. I skjærgården, mellom holmer og skolegård, plasseres 
fellesarealer og skolens hjerte, åpen og skjermet, med en sterk, samlende 
romlig kvalitet. 
Inne i «holmene» plasseres avskjermede funksjoner. Kommunikasjoner 
imellom disse blir spennende smug, organiske oppholdssoner og sosiale 
møtesteder. De blir en del av skolens hjerte. Rommene mellom holmene 
blir passasjer og tun - et klyngetun.’

Om nye Frakkagjerd ungdomsskole
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Inngang til ’Lillehjertet’, den forsterkede avdelingen.
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Hjertet 
Hjertet er, som navnet tilsier, det sentrale området i skolen: knutepunkt, 
myldreområde og storsal med kantine og scene. Aktivitetssal, kunst & 
håndverk og musikkrom ligger rundt. 
Luftrommet over Hjertet blir monumentalt og mektig og kretser rundt det 
sirkelrunde takvinduet, som har fått navnet «Iris». 
Arkitektenes intensjon har vært at ‘hjertet skal være et sted for alle. For 

den utadvendte sosialitt, for vennegruppene og de som gir pokker er det 
store flater å spille på, og en hilsen eller et vink kan nå langt. For de mer 
reserverte er det rolige soner, skjermende alkover og alternative bevegel-
sesmønstre.’

Obs: Dette bildet er fra en tidlig presentasjon, og takvinduet er ikke korrekt 
gjengitt. Se s 15 og 16 for korrekt gjengivelse.
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Arkitektenes visjoner for uteområdet 
‘Her møtes flere generasjoner. Søsken som følges til skolen, besteforeldre 
og barnebarn på vei til lekeplassen, og familier og unge par på søndagstur. 
En ny investering i ungdomsskole må imøtekomme ikke bare ungdom-
menes forventinger og behov, men fasilitere et helt nabolag og sted. (...) 
Grunnleggende i vårt design er et ønske og visjon om å skape et nav og 
nærsenter for alle.’ 
‘Landskapsplanen tar utgangspunkt i å berøre minst mulig av viktige og  

 
særegne naturverdier, og å la naturlige landskapselementer og topogra-
fi være ledende for en variert og aktiv skolegård og et nærområde. Det 
eksisterende stinettet nord for tomten forlenges og forbindes med gang/
sykkelsti i syd. Internt på i tomteområde bygges et nettverk av mindre 
forbindelser, som rammer inn de ulike funskjoner og aktiviteter i skole-
gården. Vi bevarer de naturlige «vollene» i nærområde, og lar dem være 
«podium» for  

Landskapsplan fra presentasjon. Ikke helt oppdatert, men gir et godt inntrykk av hvordan landskapet er tenkt. Eksisterende skole i hvitt til høyre.
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‘Ungdom er en vanskelig gruppe å designe for, på vei ut av barndommen 
men ikke helt klar som voksen. Det er også en vanskelig tid hvor man-
ge møter utenforskap og mobbing, følelse av utilstrekkelighet og sosiale 
utfordringer. Vårt konsept tar utgangspunkt i at alle er med, men ikke alle 
trenger å delta. Man kan fint sitte på kanten og følge med på det som skjer, 
uten at man nødvendigvis er midt i flokken. 
Derfor er skolegården delt opp i flere soner eller «øyer», med ulik utfor-

ming, aktiviteter og program. (...) Ved at ulike aktiviteter møtes, kan man 
bygge relasjoner på tvers av interesser. Langs øyene er det mulighet for sit-
te- og opphold, men samtidig litt tilbaketrukket, med mulighet for å sitte 
én, to, fem eller flere. Det er viktig at ikke én interessegruppe tar eierskap 
over hele skolegården, og ved et mangfold av tilbud i mindre soner sikrer 
man at flere føler tilhørighet.’
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Hva ønsker vi av kunsten? 
Det aller viktigste er at kunsten fungerer som kunst, på sine egne pre-
misser og med de mangfoldige opplevelsene som kunst i seg selv kan gi 
til ulike mennesker i ulike situasjoner. Hvis vi i tillegg skal driste oss til å 
formulere noen mer konkrete ønsker for hva kunsten skal tilføre skolen og 
brukerne, vil det være: eierskap, identitetsskaping, trivsel og stimuli. 
Vi ser for oss at dette kan innebære i hvert fall to ting.

Et visuelt godt miljø 
Kan kunsten bidra til å gjøre skolen til et enda mer vennlig, varmt, in-
kluderende og trivelig sted – et sted det er godt å være? Kan den løfte 
det visuelle helhetsinntrykket enda et par hakk i respektfull dialog med 
arkitekturen?

Kreativitet, engasjement 
Frakkagjerd ungdomsskole er preget av sterke visjoner rundt kreativ utfol-
delse og aktiv læring. Kan kunsten trigge kreativitet, fantasi, nysgjerrighet, 
engasjement, undring og ettertanke?

Hvem er kunsten for? 
Skolens elever er den primære målgruppen for kunsten. 
I tillegg vil det være mange andre som møter kunsten. Personalet er en 
opplagt gruppe, men skolen kommer også til å brukes flittig utenom 
skoletiden. Den vil være et samfunns- og kulturhus med organisasjonsliv 
og aktiviteter av mange slag, og mennesker i alle aldre og med ulike typer 
bakgrunn vil bruke den.  
Uteanlegget kommer også til å være i aktiv bruk av barn, ungdom og voks-
ne, både gjennom organiserte aktiviteter og utenom. Allerede nå er dette 
et område hvor ungdom pleier å henge på fritiden, og det kommer neppe 
til å bli mindre av det når den nye skolen kommer på plass. 
Dette kan også være nyttig å ha i tankene når forslag til kunst skal utvikles.

Refleksjon
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Kunstkomitéen har valgt å dele prosjektet inn i to underprosjekter: et 
innendørs i luftrommet over Hjertet, som er byggets sentralt plasserte 
fellesområde - og et skulpturprosjekt som fordeler seg på flere enkeltskulp-
turer i uteområdet.

PROSJEKT 1 - HJERTET 
Kunstners arbeidsbudsjett: 1 050 000 kr. Dette er et bruttobeløp ink mva.
Hjertet er, som nevnt, det sentrale området i skolen: knutepunkt, myldre-
område og storsal med kantine og scene. I luftrommet over Hjertet ønskes 
et fritthengende, tredimensjonalt arbeid. 
Den viktigste visjonen for dette prosjektet er formulert i avsnittet ‘Et visu-
elt godt miljø’ ovenfor: at kunsten i samspill med arkitekturen skal gjøre 
rommet til et enda mer tiltalende og interessant sted å oppholde seg. 
Med sin sirkelrunde, monumentale form vil dette rommet allerede i 
utgangspunktet ha en nesten skulpturell kvalitet. Et kunstinngrep her må 
være av en slik karakter at det ikke trekker helhetsinntrykket ned, men 
spiller sammen med rommet og tilfører noe som kan løfte det estetiske 
helhetsinntrykket ytterligere. 
Det store takvinduet vil i seg selv by på rike visuelle opplevelser i takt med 
skiftende lys og værforhold ute. Et kunstverk i luftrommet må ikke hindre 
opplevelsen av dette, men heller leke med lyset og bidra til å gjøre opple-
velsen enda bedre. 
Alt i alt taler dette for et ikke-dominerende, subtilt, åpent og luftig kunst-
nerisk uttrykk som slipper lyset gjennom: heller et spill av mindre elemen-
ter enn ett eller noen få massive objekter.

Opsjon: lys 
Det er på ingen måte noe krav fra kunstkomitéen at kunsten skal inne-
holde et element av lys. Men muligheten er til stede, og det kan legges opp 
et elektrisk punkt på et egnet sted. En eventuell elektrisk installasjon må 
tilfredsstille alle tekniske og sikkerhetsmessige krav og må holdes innenfor 
de begrensningene som er beskrevet i avsnittet ‘Tekniske forhold’.

Tematikk 
Kunstkomitéen ønsker ikke å legge noen tematiske føringer for dette ar-
beidet. Kunstneren står fritt til å velge den tematiske innfallsvinkelen som 
hen finner relevant for skolen. Det viktigste er at arbeidet søker å møte den 
visjonen som er beskrevet under ‘Refleksjon’, kanskje med spesiell vekt på 
det som sies om ‘et visuelt godt miljø’.

Tekniske forhold 
Det skal ikke legges skjul på at dette vil være et teknisk krevende prosjekt, 
og det er en del kompliserende faktorer. Vi innser at dette stiller store 
krav til prosjektering og utvikling av praktiske/tekniske løsninger, og det 
er grunnen til at konkurransehonoraret for dette delprosjektet er 5000 kr 
høyere enn for utendørs prosjektet (se ‘Utvelgelse av kunstnere’.) 
Konkurrentene vil også ha anledning til å stille tekniske spørsmål og be 
om verifisering av sine tekniske løsninger i konkurransefasen. Slike hen-
vendelser sendes kunstkonsulenten som videreformidler dem til dem som 
har den rette kompetansen.

Materialbruk 
Kunstkomitéen ønsker i utgangspunktet ikke å sette begrensninger for 
hvilke materialer som kan brukes. De ulike forholdene som er beskrevet 
under vil imidlertid gi en del naturlige begrensninger som må respekteres. 
Alle materialer må møte de kravene som beskrives under – det gjelder 
spesielt vekt, brennbarhet og hvor mye belastning de tåler. 
Materialene må være holdbare og ikke endre karakter uforholdsmessig 
mye med tiden. Fargene som brukes må være bestandige – kunstverket 
vil bli eksponert for dagslys gjennom takvinduet, men ikke særlig direkte 
sollys (avhengig av hvor høyt det blir hengende).

Adkomst med lift  
Fra tid til annen vil det være behov for tilkomst til takvinduet for rengjø-
ring og service. Dette skal gjøres ved hjelp av en lift som må kunne bevege 

Strategi
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seg sidevis, og kunsten må ikke være til hinder for det. Det kan løses på en 
av to måter: 
- Materialbruk og tekniske løsninger er slik at kunsten tåler at en lift beve-
ger seg «gjennom» den, altså at elementene kan løftes/skyves forsiktig til 
side for å gi plass til liften. 
- Kunsten kan tas ned på en enkel måte, f.eks ved bruk av karabinlåser e.l., 
for å gi plass til lift, og tilsvarende enkelt henges opp igjen.

Oppheng 
To hovedprinsipper for oppheng er mulig (og kan evt kombineres) 
- Vertikalt oppheng fra limtrebjelkene i takvinduet. Se skisse. Hvert av 
disse punktene kan tåle 150 kg. 
- Horisontalt oppheng hvor wire e.l. spennes mellom punkter i veggene 
rundt luftrommet, og kunsten henges fra wiren. Denne løsningen forutset-
ter at kunsten kan tas ned når lift skal brukes (se over).

Andre tekniske begrensninger 
- Kunsten og innfestingen må være utenfor rekkevidde for elever. 
- Kunsten må ikke ødelegge for akustikken, altså reflektere uforholdsmes-
sig mye lyd. 
- Kunsten må ikke reflektere lys på en flimrende måte som kan skape van-
skeligheter for personer med sensoriske vansker. 
- Det må ikke benyttes lett antennelige produkter i kunstverket, som f.eks. 
plast, isopor. Materialvalg må avklares med byggeprosjektets brannkonsu-
lent underveis i konkurranse- og produksjonsfasen. 
- Det må brukes ubrennbart opphengsystem, som f.eks wire og gjengestag. 
Opphenget må ha dokumentert brannmotstand minst 10 minutter. 
- Kunsten må ikke komme i konflikt med sprinkleranleggets dekning. 
(Dette taler også for en løsning med flere mindre elementer heller enn ett 
eller noen få store.) Plan for sprinklersystem vil presenteres for konkurre-
rende kunstnere under befaring.  
- Eventuell innfesting i limtrebjelkene må ikke komme i konflikt med 
systemet for blendingsgardiner. Konkret informasjon om dette systemet vil 
også presenteres under befaring.

Mulige opphengspunkter i limtrebjelkene.
Rødt: 1 meter fra enden av limtreet. Blått: midt i spennet.
Hvert punkt tåler 150 kg.
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Lysforhold i Hjertet i henholdsvis juni og desember, middagstid
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Mars, middagstid.
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PROSJEKT 2 - UTE 
Kunstners arbeidsbudsjett: 830 000 kr. Dette er et bruttobeløp ink. mva. 
Uteanlegget er et sammensatt og organisk utformet område hvor ulike 
soner og funksjoner avløser hverandre. Noen deler av området er sterkt 
bearbeidet, mens andre er mer naturpregede. 
I dette området ønskes et skulpturprosjekt bestående av en serie enkelt-
skulpturer plassert på ulike steder.  
Det er et bevist valg fra kunstkomitéens side å satse på flere mindre objek-
ter fordelt på området framfor en enkelt større skulptur. Dette kan gi en ri-
kere og mer sammensatt opplevelse av kunsten, og muliggjør en dynamikk 
mellom de ulike elementene, enten de skaper en sammenhengende «fortel-
ling», utfyller hverandre, kontrasterer hverandre eller utnytter mulighetene 
på et annet vis. 
Komitéen er innforstått med at budsjettet ikke tillater store formater, spe-
sielt siden det forventes flere skulpturer. Vi ønsker ikke å definere ønskede 
dimensjoner i kunstplanen, men spørsmålet vil bli nærmere diskutert på 
befaringen ved oppstarten av den lukkede konkurransen. 
Minste antall skulpturer er tre, men det er ikke formulert noe maksi-
mumsantall. 
To plasseringer er obligatoriske, mens det er større frihet for den/de øvri-
ge. 
En skulptur skal plasseres enten på felt A1 eller A2 på skissen under. Disse 
ligger ved inngangspartiet og er det området som vil få mest trafikk. Den 
skulpturen som plasseres her vil dermed bli en slags hovedelement i skulp-
turprosjektet. 
Videre skal en skulptur plasseres på felt B. Dette området skal først og 
fremst fungere som uteplass for Lillehjertet, skolens forsterkede avdeling. 
For øvrig står feltene C til H (lyserøde) til disposisjon for skulpturer, og 
det er opp til kunstner selv å foreslå plassering. 
Merk: felt F har en ringmur som eventuelt kan egne seg til å montere en 
skulptur på, og det er kun denne muren som er aktuell her, ikke selve fel-
tet. Felt G har også en tilsvarende mur, som eventuelt kan brukes, men her 
er også selve feltet disponibelt. 
Skissen er veiledende. I prinsipp og hovedtrekk vil den være gjeldende,  

 
men mindre justeringer kan forekomme. Det vil eventuelt bli tatt opp ved 
befaring.

Obligatorisk: felt A1 eller A2, samt felt C.
Valgfrie felt: C til H
For felt F er det kun ringmuren som er aktuell.
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Tematikk 
Som for prosjektet innendørs ønsker kunstkomitéen heller ikke å definere 
en klar tematikk for dette delprosjektet. Det viktigste er at de intensjonene 
som er beskrevet under ’Refleksjon’ blir oppfylt, kanskje med spesiell vekt 
på det som sies om å trigge kreativitet, fantasi, nysgjerrighet, engasjement, 
undring og ettertanke. 
Det er opp til kunstneren å velge den tematiske innfallsvinkelen som best 
kan bidra til dette. På bakgrunn av kunstplanen, inntrykk og informasjon 
fra befaringen, samt eventuell egen research, oppfordres konkurrerende 
kunstnere til å gjøre seg opp en oppfatning av stedets identitet, kvaliteter 
og eventuelle mangler - og velge strategi ut fra dette.

Materialer, holdbarhet, sikkerhet 
Kunstkomitéen er åpen for ulik materialbruk, men det er et absolutt krav 
at de materialene og teknikkene som er brukt må være svært robuste. Det 
samme gjelder fundamentering. Kunsten skal stå i mange år, og på et sted 
som dette kan den bli utsatt for temmelig røff behandling.  
Begrepet holdbar innebærer også at farge og andre overflatekvaliteter ikke 
forringes eller endres utilbørlig over tid - selv om en normal patinering vil 
være helt akseptabelt som en naturlig del av et kunstverks liv. 
Tagging kan forekomme, så overflatene må tåle de kjemikaliene som bru-
kes for å fjerne dette. 
Brukersikkerhet må ivaretas, og kunstverket må ikke kunne være til skade 
for publikum.

18



ETISK OG MILJØMESSIG STANDARD 
For begge delprosjekter forventes det at alle materialer som anvendes til-
fredsstiller høye krav til etikk og miljøvennlighet.

UTVELGELSE AV KUNSTNERE 
Prekvalifisering 
Oppdragene lyses ut via kunstsentrene, kunstner- og kunsthåndverker-
organisasjonene og ulike digitale nettverk. Profesjonelle billedkunstnere 
og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Norge inviteres til å sende 
inn presentasjoner av eget kunstnerskap. Kunstnerteam/-grupper er også 
velkomne til å melde sin interesse.  
I tillegg til den åpne prekvalifiseringen forbeholder kunstkomitéen seg ret-
ten til selv å invitere aktuelle kandidater til prekvalifisering. Ved utvelgelse 
av konkurrerende kunstnere skal det ikke gis fortrinn til kandidater som 
er direkte invitert framfor de som har sendt presentasjoner på grunnlag av 
den åpne utlysningen.

Lukket konkurranse 
Tre kunstnere inviteres til å konkurrere om prosjektet innendørs og tre til 
å konkurrere om prosjektet utendørs. 
Konkurransehonorar: 35 000 kr for innendørs prosjekt. 30 000 kr for uten-
dørs prosjekt. For vinnerne av konkurransene inngår konkurransehonora-
ret i det samlede honoraret.

FRAMDRIFTSPLAN 
Prekvalifisering			   medio februar - medio mars 2024 
Befaring, oppstart konkurranse        	 ultimo mars / primo april 2024            
Leveringsfrist / juryering                 	 juni / august 2024 * 
Evt frist for justering av forslag     	 august / september 2024 
Frist ferdigstilling og montering	 høstferien 2025 (uke 41) **

* Nøyaktig frist vil være avhengig av hvor tidlig befaring og konkurranse-
start lar seg gjennomføre, og settes i samråd med konkurrerende kunstne-
re.

** Montering innendørs må foregå i selve høstferien.

BUDSJETT 
Alle beløp ink MVA

Kunstkonsulent	   		   
Arkitekt, LARK og entrepenør		   
Konkurransehonorar innendørs				    * 
Konkurransehonorar utendørs				    * 
Befaring: reise etc				     
Kunstners arbeidsbudsjett innendørs				   ** 
Kunstners arbeidsbudsjett utendørs				    ** 
5% avg til Bildende kunstneres hjelpefond 
Skilting			    
Dokumentasjon		   
Uforutsett							       ***

Sum	  			 

* Konkurransehonoraret er satt forskjellig på de to prosjektene fordi 
innendørsprosjektet vil være mer teknisk krevende, og kanskje også med-
føre utgifter til tekniske konsulenter o.l. 
Konkurransehonorar utbetales til de konkurrentene som ikke blir tildelt 
oppdraget. Vinnernes honorar inngår i deres totale honorar/arbeidsbud-
sjett.

** Skal dekke kunstnernes honorarer, samt alle utgifter til utvikling, 
produksjon, transport og montering. Dette inkluderer materialutgifter, 
reiseutgifter og eventuelle utgifter til konsulenter, håndverkere, underleve-
randører etc.

*** Eventuelle ubrukte midler brukes til formidlingstiltak og markering 
ved åpning

	

150 000 
180 000 

70 000 
60 000 
25 000 

1 050 000 
830 000 

94 000 
7 000 
9 000 

25 000

2 500 000
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